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SYNDUCTIS

u. Partijen bij de overeenkomst j
De overeenkomst wordt gesloten tussen:

enerziids,
en in de voorliggende overeenkomst “Opdrachtgever” genoemd; vertegenwoordigd door:

Synductis Cvba

met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle,

BTW-nr: BE 0502 445 845

vertegenwoordigd door: de heer Geert Versnick en Mevrouw Martine De Regge

en anderzijds,

THV FABRICOM - CASVOS - SOCALIM - VINDEVOGEL

met maatschappelijke zetel te Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel
BTW-nr: BE0597912849

vertegenwoordigd door: de heer Geert Vercauteren

en in de voorliggende overeenkomst “Aannemer” genoemd.
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SYNDUCTIS

(1. Voorwerp van de Overeenkomst |

1.1 Beschrijving

Synductis is een structurele synergie tussen nutsmaatschappijen om investeringswerken beter te
codrdineren ten gunste van openbare besturen en hun burgers. Het objectief is dat deze synergie leidt
tot minder kosten, minder hinder en minder zorgen

Synductis staat open voor nutsbedrijven en werkmaatschappijen uit verschillende nutssectoren. De
huidige partners zijn Eandis, IWVA, FARYS en IWVB en Proximus. Mogelijks kunnen nieuwe
nutsbedrijven zich aansluiten uit diverse nutssectoren. Door deze open structuur wenst Synductis
future proof te zijn voor nieuwe activiteiten en uitdagingen.

De voorliggende overeenkomst heeft tot voorwerp over het gehele werkingsgebied van Synductis:

Het realiseren of vernieuwen van aansluitingen voor gebouwen
Het overbrengen van aansluitingen op het distributienet. Dit gebeurt bij renovatie van een
oude of te verlaten distributieleiding
e Het vervangen van onderdelen Svan aansluitingen (meters, drukregelaars,
ontvangsttoestellen,...)
Het schorsen en heraansluiten van meters
Grondwerken en wegherstel, ook voor synergiewerken
Het plaatsen, activeren en desactiveren van budgetmeters elektriciteit en gas;
Vrije optie: Overkoppelingen drinkwater in synergie met andere overkoppelingen;

zoals beschreven in het overkoepelend administratief lastenboek, referentie EAN15AW006, met al zijn
verdere verwijzingen.

11.2 Aanvaarding van de werken - opmetingsstaat - betalingen

Alle werken worden na uitvoering tegensprekelijk opgemeten door een afgevaardigde van de
opdrachtgever en een afgevaardigde van de aannemer. De opmeting wordt door beide partijen
ondertekend en een kopie wordt overhandigd aan de aannemer. De verrekening van de opgemeten
werken gebeurt op basis van de vermelde eenheidsprijzen en coéfficiénten van het raamcontract via
een afroepbestelling (opmetingsstaat) op het raamcontract.

De meetstaten voor de in dit lastenboek beschreven werken zullen door de werfleider (conducteur)
van de aannemer opgemaakt worden in de toepassing Calcula (SAP-SRM) en verder opgevolgd,
nagezien en goedgekeurd worden door de toezichter van de opdrachtgever zelf via een webtool via
internettoegang in de toepassing Calcula (SAP-SRM).

Eenmaal de meetstaat goedgekeurd door aannemer doorloopt deze in SAP-SRM een
goedkeuringscyclus binnen Synductis.

Indien er fouten in de meetstaten optreden worden deze via de webtool teruggestuurd ter aanpassing
naar de toezichter en daarna opnieuw ter validatie naar de aannemer om vervolgens na aanpassing
en goedkeuring weer via de webtool naar de opdrachtgever terug te keren.

De meetstaat en goedkeuringscyclus verloopt volledig elektronisch in SAP-SRM en kan door de
aannemer en het personeel van de opdrachtgever op elk moment in de cyclus geraadpleegd en
opgevolgd worden.

Na definitieve goedkeuring van de meetstaat krijgt deze een bestelnummer 45........ , gevolgd door 8
ciffers en kan de aannemer deze factureren aan de opdrachtgever.

Gezien het volledige elektronisch verloop is het afdrukken van de meetstaten niet meer noodzakelijk
(wel mogelijk) en moeten enkel de nummers van de goedgekeurde meetstaten en de bijhorende
bedragen nog op de factuur vermeld worden.
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Alle facturen moeten gestuurd worden naar het hierna genoemde facturatieadres:
Eandis cvba

Dienst Leveranciers

PB 53, B - 2600 Berchem

Het raamcontract draagt een nummer, beginnend met 46........ , gevolgd door 8 cijfers.,

De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn
van dertig dagen vanaf het ontvangen van de factuur. De betalingskorting bedraagt: niet van
toepassing.

Wanneer de oplevering in verschiliende keren plaatsvindt, gaat de betalingstermijn in vanaf het
ontvangen van de factuur voor elke gedeeltelijke levering.
1.3 Bezetting en ploegen

De beschikbaarheid van het personeel aangeboden voor deze nieuwe opdracht mag op geen enkele
wijze de capaciteit of ploegsamenstelling van reeds bestaande overeenkomsten beinvioeden.

In voorkomend geval kan de Opdrachtgever, de Aannemer verplichten de contractuele eisen van de
reeds bestaande overeenkomsten volledig in te vullen en zal de Aannemer - indien noodzakelijk - voor
deze nieuwe overeenkomst in gebreke gesteld worden.

Volgende personen zullen onder het contract tewerkgesteld worden:
zie bijlage 4: Ploegsamenstelling

1.4 Financiéle omvang en coéfficiénten

zie bijlage 5: Inschrijvingsformulier

Het gegunde bedrag op jaarbasis bedraagt: 2%20,00 € 1.523.820,00€ Aﬁ/ l/

1.5 Aanvang en einde van de werken

Dit raamcontract is een termijncontract en gaat in op 01.04.2015 en eindigt op 01.04.2020.
De opdrachtgever kan de looptijd van het raamcontract verlengen of inkorten met maximum 24
maanden in 1 of meerdere keren.

Zie bijlage 2: Contactinformatie Infrastructuurgebieden

1.6 Prijsherziening

De eenheidsprijzen blijven onveranderd gedurende het eerste jaar na de ondertekening van het
contract, vanaf 01.04.2015 t.e.m. 31.03.2016. Na dit eerste jaar worden de prijzen jaarlijks herzien
teneinde rekening te houden met de schommeling van de lonen, sociale lasten en verzekeringen die
ten laste vallen van de aannemer en dit tot de afloop van het gehele contract of de eventuele
verlengingen met een maximum van 24 maanden.

De aanpassing gebeurt op basis van de volgende formule:

P =P, (0,70 S_+0,30)
So
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PO = de op basis van de eenheidsprijzen en de opmetingen totale kostprijs voor elk werk

P = de aangepaste kostprijs, tengevolge van eventuele schommelingen van lonen, verzekeringen en
sociale lasten

S= de loonkostenindex van toepassing in de bouwsector categorie A-3-A (kwartaal voorafgaand

aan herziening)
S0 = de loonkostenindex van toepassing in de bouwsector categorie A-3-A (01.10.2014)

.7 Borgstellingsakte 80543, g,lo
De basis voor vastlegging van de borgstelling is de aangeboden capaciteit (namelijk 21.723.820,00 €
Van dit bedrag wordt vervolgens 5% waarborg gevraagd.

De aannemer verbindt zich ertoe om aan de opdrachtgever ten laatste tegen 15.03.2015 een
borgstellingakte van 1 08§A’§1 00 € te laten geworden op het adres, Brusselsesteenweg 199, 9090

Melle t.a.v. dhr Louis De Cooman. A .426. 491 oo £ &\‘7%/

Deze borgstelling geldt voor de volledige contractuele perlode en wordt vrijgegeven bij definitieve
oplevering, maar ten vroegste in 2022, dit is in de loop van het tweede jaar dat volgt op de datum van
beéindiging van de uitvoering van de werken bij een contractduur van 5 jaar.

In het geval onderhavig contract doorloopt in 2021, wordt het vrugavejaar verschoven naar 2023 en in
het geval onderhavig contract doorloopt in 2022, wordt het vrijgavejaar verschoven naar uiterlijk 2024.

De aannemer is verplicht de bovenstaande clausule te laten opnemen in de financiéle
borgstellingsakte.
Het origineel van deze akte zal aan de opdrachtgever overgemaakt worden na het afsluiten ervan.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om borgstellingsakten die niet volledig beantwoorden
aan de bepalingen van onderhavig artikel, te weigeren.
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Bijzondere Voorwaarden j

De relaties tussen aannemer en de opdrachtgever, en alle leveringen van goederen en/of diensten die
in het kader van dit contract zullen plaatsvinden, worden beheerd door de volgende documenten,
opgesomd in dalende volgorde van belangrijkheid :

® o & © » © © © © ¢ o & © ©

het ondertekende contract;

het verslag van de besprekingen tussen de aannemer en de opdrachtgever;

de finale offerte van de aannemer;

het vraag- en antwoorddocument met betrekking tot onder vermelde lastenboeken;

het Bijzonder administratief lastenboek (LB120-F01.03);

het Bijzonder technisch lastenboek Uitvoeren van werken aan aansluitingen (LB-133-F01.09);
het Bijzonder Technisch Lastenboek uitvoering van werken aan aansluitingen - Bijlagen;

het Algemeen lastenboek Uitvoering van werken Synductis (LB-111-F02.01);

het Algemeen lastenboek : Logistiek lastenboek werken aannemers (LB-112-F01.05));

Het "instructiewerkboek drinkwateraftakkingen” voor het uitvoeren van drinkwateraftakkingen;
“Handleiding aannemersapplicatie”;

Richtlijnen Mobile/WFM voor aannemers aansluitingen Synductis” (LB-117-F01);

Bepalingen rond het gebruik van ter beschikking gestelde tools (versie 07.2014);

de Algemene veiligheidsvoorschriften voor aannemers bij de uitvoering van werken
(LB-113-F01.05);

de Basisprincipes veiligheid bij het uitvoeren van werken door personeel van aannemers aan
laagspanningsinstallaties (LB-113-F02.02);

de Basisprincipes veiligheid bij het uitvoeren van werken door personeel van aannemers aan
hoogspanningsinstallaties (LB-113-F03.02);

de Basisprincipes veiligheid bij het uitvoeren van werken door personeel van aannemers aan
installaties voor gasdistributie (LB-113-F04.02);

de Algemene milieuvoorschriften voor aannemers bij het uitvoeren van werken (LB-114-
F01.02);

het Algemeen lastenboek Opleidingscataloog Aannemers (LB-115-F01.07);

het Algemeen lastenboek Pasjes aannemerspersoneel (LB-115-F02.05);

het Algemeen lastenboek Kwaliteitsbeoordeling aannemers (LB-116-F01.06);

het Bijzonder lastenboek Sleuven, boringen en herbestrating ( Uitgave 06.2013) (LB-111-
F02.02); Opmerking: Voor de uitvoering van de werken en de herstellingsmethode dient de
aannemer eveneens de specifieke richtlijnen van de technische diensten van de betrokken
gemeenten op te vragen en te respecteren. In de meeste gevallen is dit het standaardbestek
SB250;

het document Plaatsen van stalen leidingen — Algemene richtlijnen Eandis (AG-034-W01);
het document Plaatsen van polyethyleen leidingen — Algemene richtlijnen Eandis (AG-035-
WO01;

het Bijzonder lastenboek Uitvoering van werken - Plaatsen van energiekabels Us36kV en van
communicatiekabels — Uitgave 05.2008 (SE-302-F01.01) -

de werkinstructie Evaluatie van veilig werken bij technische werken uitgevoerd door Eandis-
personeel en personeel aannemers (PB-050-W v.03);

het decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over
ondergrondse kabels en leidingen; (KLIP-decreet);

Decreet houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft het indienen
en afhandelen van een planaanvraag alsook de bijhorende strafbepalingen;

Optioneel: Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende de
reglementering inzake de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie;
Optioneel: Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 betreffende het Algemeen
Water-verkoopreglement;

Optioneel: Bijzonder waterverkoopreglement van water-link, goedgekeurd door de

Vlaamse regering op 16 juli 2012;

Optioneel: Bijzonder waterverkoopreglement van |.W.V.B.:

het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw (Versie 2.2);

de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeenteweden (Uitgave april 2001);
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e alle verordeningen of voorwaarden opgesteld door de beheerder van openbaar domein (bv.
retributiereglement van de stad Gent);

¢ de Technische specificatie - Toestellen voor het lassen van polyethyleen systemen voor
aardgasdistributie - Elektrolastoestellen - Uitgave 12.2001 (KVBG/2000.21.03 van Synergrid);

e de Technische specificatie - Toestellen voor het lassen van polyethyleen systemen voor
aardgasdistributie - Stuiklastoestellen - Uitgave 12.2001 (KVBG/2000.21.04 van Synergrid);

e de Technische specificatie voor mechanische rondschrapers (KVBG/2000.10.06 van
Synergrid);

e het document Uitvoering van werken in de nabijheid van installaties voor gastransport of

gasdistributie - Uitgave 1989 (KVBG/2000.50.31 van Synergrid);

de recentste versie van de Wegcode, voor het signaleren van werken,;

de recentste versie van het A.R.E.|., het A.R.A.B. en de Codex over het welzijn op het werk;

de recentste versie van de BFE (CETS)-regels goed van vakmanschap van Synergrid;

het lastenboek Technische aansluitingsvoorwaarden Eandis (CCLB 03-1);

het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, zoals gewijzigd,;

het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I), het Besluit houdende de

algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiéne (VLAREM 1), het Vlaams reglement

inzake afvalvoorkoming en —beheer (VLAREA) en het Viaams reglement betreffende de

bodemsanering (VLAREBO);

de plannen en andere documenten;

de bestelling/meetstaat.

1.1 Toelatingsvoorwaarden en werkwijze goedkeuring onderaannemer

Onderaannemers moeten voldoen aan de elf wettelijke uitsluitingscriteria en moeten erkend zijn in de
categorie die overeenkomt met de aard van de hun opgedragen werken.

Eandis behoudt zich het recht deze documenten steekproefsgewijs op te vragen.

Onderaannemers moeten eveneens voldoen aan de voorwaarden van het contract betreffende de
Limosa meldingsplicht en de veiligheidsvoorwaarden.

Indien de hoofdaannemer in de loop van het contract een nieuwe onderaannemer wenst in te zetten,
moet hij dit aanvragen via de bijlage 1 “Aanvraag goedkeuring onderaannemer”, van dit contract.
Het ingevulde document dient door de hoofdaannemer gestuurd te worden naar

synductis.werken@synductis.be.

Deze aanvraag wordt door de dienst Technologie Aannemers, in overleg met het infrastructuurgebied
waar de aannemer een onderaannemer wenst in te zetten, schriftelijk geweigerd of goedgekeurd.

De onderaannemer mag pas starten als de schriftelijke toelating in het bezit is van de hoofdaannemer.

.2 Sociale en fiscale verplichtingen
Zie Lastenboek LB.111.F02.01 Paragraaf 5.4, aangevuld met:

“De programmawet van 29 maart 2012, gewijzigd door de wet van 11 februari 2013, voert een nieuwe
hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van loon in. Hiertoe werd in de Loonbeschermingswet
van 12 april 1965 een nieuw hoofdstuk VI/I ingevoerd, dat het mechanisme voor deze nieuwe regeling
bevat. De Koninklijke Besluiten die vastleggen voor welke activiteiten dit nieuwe stelsel zou gelden,
dateren van 17 augustus 2013 en zijn in het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2013 verschenen.
Dientengevolge is vanaf 1 september 2013 deze nieuwe aansprakelijkheid in werking getreden, onder
meer wat betreft de sector bouw en aanverwante activiteiten (zijnde na opmaak Bijzonder
administratief lastenboek Uitvoering werken — EAN15AW006).

In het geval dat de opdrachtgever, in toepassing van artikel 35/1 t.e.m. 35/6 Loonbeschermingswet
van 12 april 1965, door de sociale inspectie in kennis wordt gesteld van een op zwaarwichtige wijze
tekortschieten van de aannemer, of een of meerdere van zijn onderaannemers, in de verplichting tot
tijdig aan zijn werknemers uitbetalen van het loon waarop deze recht hebben, zal dergelijke
tekortkoming in het naleven van sociaalrechtelijke verplichtingen aan de opdrachtgever het recht
geven om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Gedurende de periode van 14
werkdagen na de kennisgeving, zoals vermeld in artikel 35/3 § 4 Loonbeschermingswet, beschikt de
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aannemer over de mogelijkheid om aan de opdrachtgever aan te tonen dat de aansprakelijkheid op
basis van artikel 35/1 t.e.m. 35/6 Loonbeschermingswet geen uitwerking zal kennen. Dit bewijs dient
onomstotelijk te worden aangeleverd, bv. op basis van een schriftelijke bevestiging vanwege de
sociale inspectie, afdoende en voldoende betalingsbewijzen, verbreking van de
onderaannemingsovereenkomst in kwestie.

Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn recht op ontbinding van de
overeenkomst, zullen in elk geval door de opdrachtgever in toepassing van de artikelen 35/1 t.e.m.
35/6 Loonbeschermingswet alle nodige inhoudingen op de aan de aannemer verschuldigde tegoeden
worden verricht en/of voorzien.

De opdrachtgever dringt erop aan dat de bepalingen van dit artikel door de aannemer worden
ingevoegd in de contracten met zijn onderaannemers, zodat de aannemer ten aanzien van zijn
onderaannemers over dezelfde actiemogelijkheden beschikt.

In deze wordt, zonder beperkend te zijn, ook verwezen naar de artikelen 5.2 b., 6 en 14.4.3 van het
algemeen lastenboek versie juni 2009 en de artikelen 10, 36 §2en4d48§4AAV

.3  Ophaalpunten

De opdrachtgever herhaalt dat er kosten verrekend worden voor het gebruik van zijn ophaalpunten,
zoals geformuleerd in het logistiek lastenboek “Logistieke Bepalingen rond Materiaalbelevering” — LB-
112-F01.05. Dit lastenboek bepaalt ook de voorwaarden en de eventuele kosten indien de aannemer
zelf een ophaalpunt voorziet.

In samenspraak met de opdrachtgever kan van deze bepalingen worden afgeweken. Voor een extra
ophaalpunt word een vergoeding berekend die in lijn ligt met de kosten voor de opdrachtgever. Deze
vergoeding komt op 7.147€ per jaar per extra ophaalpunt (magazijn).

De overeenkomstige bedragen worden jaarlijks door de opdrachtgever gefactureerd.

ll.4  Contractuele Verplichtingen

De aannemer vult de bijgevoegde verklaring op eer in en ondertekent die (bijlage 3 : verklaring op
eer).

De aannemer dient alle 6 maanden de volgende documenten te bezorgen aan
synductis.werken@synductis.be:

e Up to date ploegsamenstelling

e Up to date dimonalijst

e Up to date identikit

Overzicht standaardwerkwijzen bij wijzigingen:
e Inzetten van een nieuwe werknemer :

Aannemer stelt nieuwe werknemer voor bij aankoop dmv nieuwe dimonalijst en lijst
ploegsamenstelling te zenden naar synductis.werken@synductis.be. De nieuwe werknemer mag
pas ingezet worden na goedkeuring door aankoop.

» Nieuwe ploegen, opdoeken of splitsen van ploegen :
Aannemer of infra vraagt dit aan bij aankoop dmv lijst ploegsamenstelling via de mailbox :

synductis.werken@synductis.be. De ploegen mogen pas ingezet/gesplitst worden na

goedkeuring.

e Verschuiving van ploegen tussen infra’s :

Het is mogelijk dat een of enkele ploegen ingezet zullen worden in andere dan de initiéle
infrastructuurgebieden. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden aan de aannemer.
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[IV.  Handtekeningen |

Opgemaakt te Melle op 16/02/2015 in evenveel exemplaren als er partijen zijn.

Elke partij erkent een origineel exemplaar van de voorliggende overeenkomst te hebben ontvangen.

VO/ e Opdrachtgever, Voor de Aannemer,

v

Geert Versnick

Voorzitter i Division Manager (Cofely Fabricom)

Synductis cvba

Voor de/(pdrachtgever,

/

Regge N ani Mark Dirckx

Martine

Bestuurder Functie: General Manager (Cofely Fabricom)

é/<’/_~:?)
M—‘-—

Naam: Frans Qostveen

Synductis cvba

Functie: Zaakvoerder (Cas-Vos BVBA)

Functie: Afgevaardigd Bestuurder (Socalim)

C/ -

Naam: Jan Vindevogel

Functie: Afgevaardigd Bestuurder
(Ondernemingen N. Vindevogel)

Datum OndertekeningA{ ..\ 4015
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| _Contactpersonen

Voor de Opdrachtgever - Aankoop1

Voor de Aannemer - Contract

Naam: Filip Van Dorpe
Functie: Aankoper
Telefoon: 09 263 48 44

e-mail: filip.vandorpe@eandis.be

Naam: Geert Vercauteren
Functie: Department Manager
Telefoon: 092/39 85 50

GSM: 0475/78 70 56

e-mail: geert.vercauteren@cofelyfabricom-
gdfsuez.com

Voor de Opdrachtgever - Technologie?

Voor de Aannemer - Opvolging

Naam: Chris Wauters
Functie: Technoloog Methoden Aannemers
Telefoon: 09 263 46 29

e-mail: erik.dehouwer@eandis.be

Naam: Peter Beuselinck

Functie: Assistant Manager Operations
Telefoon: 092/39 85 60

GSM: 0470/99 09 26

e-mail: peter.beuselinck@cofelyfabricom-
gdfsuez.com

De contactpersoon Aankoop/Contract zal instaan voor alle contractgerelateerde communicatie.

Voor de Aannemer — Verantwoordelijke veiligheid

Naam: Linda Mommens
Functie: Division HSE Manager
Telefoon: 0495/41 88 95

E-Mail: linda.mommens@cofelyfabricom-
gdfsuez.com

’De contactpersoon Technologie zal instaan voor alle communicatie m.b.t. de technische details en

interpretatie van de posten.
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